

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 11

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่

ปริมาณงาน ระยะทาง 300 เมตร กว้างข้างละ 0.75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร

ลงหินลูกรังให้ล้นทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน

จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่กำหนด

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงานทาง	111,659.46	1.3624	152,124.85	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.07	3,210.00	ค่าภาษี 7%
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			155,334.85	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			153,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางจุฑามาศ สิงห์มาตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.แคนใหญ่ เลขที่ 45 /2561 ลงวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางจุฑามาศ สิงห์มาตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางกรรณิกา จันทเขต)

(นายวิศิษฐ์ ณะคะมิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายเฉลิมชัย กุณัน)

(นายสัมฤทธิ์ ดันโตพฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่